
PROJEKTNAMN: Digitalt industrilyft HÅST (Härnösand, Ånge, Sundsvall, Timrå)
Beräkningsunderlag för år: 2018 1 Beräkningsunderlag för år: 2019 2 Beräkningsunderlag för år:  3 Beräkningsunderlag för år:  4
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen) Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget (Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen) Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget (Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen) Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget (Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen) Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget
Bokförda kostnader hos projektägaren Bokförda kostnader hos projektägaren Bokförda kostnader hos projektägaren Bokförda kostnader hos projektägaren
Personal Månadslön Sysselsättn. Antal Personal Månadslön Sysselsättn. Antal Personal Månadslön Sysselsättn. Antal Personal Månadslön Sysselsättn. Antal
(funktion/roll)  exkl. soc.avg grad (%) månader Total kostnad (funktion/roll)  exkl. soc.avg grad (%) månader Total kostnad (funktion/roll)  exkl. soc.avg grad (%) månader Total kostnad (funktion/roll)  exkl. soc.avg grad (%) månader Total kostnad

Digitaliseringscoach 1 35 000 100% 5 175 000 Projektledare 35 000 100% 12 420 000 0 0
Digitaliseringscoach 2 35 000 100% 5 175 000 Ekonomi, koordinering 35 000 100% 12 420 000 0 0
Projektadministration/information/ledning 31 000 20% 5 31 000 Projektadministration/information/ledning 31 000 20% 12 74 400 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Summa Personal 381 000 Summa Personal 914 400 Summa Personal 0 Summa Personal 0
Summa Summa Summa Summa

Schabloner Schabloner Schabloner Schabloner
OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av
personalkostnad) 81 542

OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av
personalkostnad) 195 700

OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av
personalkostnad) 0

OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av
personalkostnad) 0

Lönebikostnad (42,68%) 162 611 Lönebikostnad (42,68%) 390 266 Lönebikostnad (42,68%) 0 Lönebikostnad (42,68%) 0

Fakturerad  Beräknat  Fakturerad  Beräknat  Fakturerad  Beräknat  Fakturerad  Beräknat 

Extern sakkunskap och externa tjänster
(Funktion/Roll)

Hur har kostnaden
uppskattats? Bifoga
offert eller beräkning. timkostnad antal timmar Total kostnad

Extern sakkunskap och externa tjänster
(Funktion/Roll)

Hur har kostnaden
uppskattats? Bifoga
offert eller beräkning. timkostnad antal timmar Total kostnad

Extern sakkunskap och externa tjänster
(Funktion/Roll)

Hur har kostnaden
uppskattats? Bifoga
offert eller beräkning. timkostnad antal timmar Total kostnad

Extern sakkunskap och externa tjänster
(Funktion/Roll)

Hur har kostnaden
uppskattats? Bifoga
offert eller beräkning. timkostnad antal timmar Total kostnad

Föreläsare, inspiration Marknadspris 40 000 Föreläsare, inspiration Marknadspris 60 000 0 0
Expertkonsulter för coaching Marknadspris 1000 100 100 000 0 0
Kommunikation (film) + inkl. resekostnad Marknadspris 700 12 10 000 0 0

0 0
0 0

Summa Extern sakkunskap och externa tjänster 40 000 Summa Extern sakkunskap och externa tjänster 170000 Summa Extern sakkunskap och externa tjänster 0 Summa Extern sakkunskap och externa tjänster 0
Destination Destination Destination Destination

Resor och logi (syfte/behov/transportsätt) Inrikes/Utrikes Antal Kostnad Total kostnad

Resor och logi
(syfte/behov/transportsätt) Inrikes/Utrikes Antal Kostnad Total kostnad Resor och logi (syfte/behov/transportsätt) Inrikes/Utrikes Antal Kostnad Total kostnad Resor och logi (syfte/behov/transportsätt) Inrikes/Utrikes Antal Kostnad Total kostnad

Resor för projektets personal till företag i regionen Inrikes  9 000 Resor för projektets personal till företag i regionen Inrikes 20 000 0 0
Resor för att delta i nationellt erfarenhetsutbyte 6 000 Resor för att delta i nationellt erfarenhetsutbyte 10 000 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Summa resor och logi 15 000 Summa resor och logi 30 000 Summa resor och logi 0 Summa resor och logi 0

Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad

Investeringar, utrustning, matriel och
externa lokaler Syfte Antal styck Total kostnad

Investeringar, utrustning, matriel och
externa lokaler Syfte Antal styck Total kostnad

Investeringar, utrustning, matriel och
externa lokaler Syfte Antal styck Total kostnad

Investeringar, utrustning, matriel och
externa lokaler Syfte Antal styck Total kostnad

0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler 0 Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler 0 Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler 0 Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler 0
Projektintäkter (Typ) Intäkt Summa intäkt Projektintäkter  Intäkt Summa intäkt Projektintäkter Intäkt Summa intäkt Projektintäkter Intäkt Summa intäkt

0 0 0 0

Summa projektintäkter 0 Summa projektintäkter 0 Summa projektintäkter 0 Summa projektintäkter 0
Summa bokförda kostnader 680 152 Summa bokförda kostnader 1 700 366 Summa bokförda kostnader 0 Summa bokförda kostnader 0

Ej bokförda kostnader hos projektägaren  Ej bokförda kostnader hos projektägaren  Ej bokförda kostnader hos projektägaren  Ej bokförda kostnader hos projektägaren 
Offentliga och privata bidrag i annat än
pengar* Typ Kostnad

Offentliga och privata bidrag i annat än
pengar* Typ Kostnad

Offentliga och privata bidrag i annat än
pengar* Typ Kostnad

Offentliga och privata bidrag i annat än
pengar* Typ Kostnad

Finansiär  Exv, tid eller material Antal styck Total kostnad Finansiär  Exv, tid eller material Antal styck Total kostnad Finansiär  Exv, tid eller material Antal styck Total kostnad Finansiär  Exv, tid eller material Antal styck Total kostnad

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
Summa ej bokförda kostnader 0 Summa ej bokförda kostnader 0 0 Summa ej bokförda kostnader 0



Projektnamn: Digitalt industrilyft Medelbad

SAMMANSTÄLLNING  AV PROJEKTBUDGET (KOSTNADS- OCH FINANSIERINGSBUDGET )

KOSTNAD År 1 År 2 År 3 År 4 TOTAL %
1 Personal 381 000 914 400 0 0 1 295 400
2 OH 81 542 195 700 0 0 277 242
3 Lönebikostnad 162 611 390 266 0 0 552 877
4 Extern sakkunskap och extern kompetens 30 000 150 000 0 0 180 000
5 Resor och logi 10 000 20 000 0 0 30 000
6 Investeringar, utrusting och matriel och externa lokaler 0 0 0 0
7 Intäkter 0 0 0 0 0

SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD 665 152 1 670 366 0 0 2 335 518

Offentlig och privat direktfinansiering
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0

SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER 0 0 0 0 0

SUMMA PROJEKTKOSTNAD 665 152 1 670 366 0 0 2 335 518

FINANSIERING 0 0 0 0 TOTAL
Offentlig finansiering- kontanta medel

1 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 100 000 200 000 300 000 12,8451%
2 Timrå kommun 10 000 20 000 30 000 1,2845%
3 Ånge kommun 5 000 10 000 15 000 1%
4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
8 Tillväxtverket 545 152 1 245 366 1 790 518 77%

9 0 0%

SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG FINANSIERING 660 152 1 475 366 0 0 2 135 518
Privat finansiering - kontanta medel

1 Bron Innovation 5 000 15 000 20 000
2 Handelskammaren Mittsverige 20 000 20 000
Företagarna 10 000

3 Deltagande företag 150 000 150 000
SUMMA PRIVAT FINANSIERING 5 000 195 000 0 0 200 000

TOTAL KONTANT FINANSIERING
Offentlig och privat direktfinansiering

1
2
3
4
5

SUMMA DIREKTFINANSIERING  0 0 0 0 0 0,0000%

SUMMA PROJEKTFINANSIERING 665 152 1 670 366 0 0 2 335 518


