

AVTAL

Mellan Timrå kommun org.nr. 212000-2395 (**Kommunen**) och Fortifikationsverket org.nr. 202100-4607 (**FORTV**) har denna dag träffats följande avtal avseende kommunens sedan tidigare förvärvade fastighet Åkerö 3:19 som tidigare utgjorde en del av det före detta militära övnings- och skjutfältet Åstön.

Inledning

Timrå kommun förvärvade år 2000 Åkerö 3:19 på ca 240 ha som senare ombildades till ett kommunalt naturreservat. Vid tidpunkten för förvärvet gjordes bedömningen att tillräckliga riskreducerande åtgärder hade utförts, avseende oexploderad ammunition (OXA), för att kunna nyttja marken för rörligt friluftsliv. Kommunen känner idag en osäkerhet kring områdets OXA-belastning vilket kan utgöra ett hinder för utveckling och hantering av området enligt reservatsbestämmelserna.

Åtgärder

- 1) I förvärvshandlingarna utlovades bland annat OXA-åtgärder till en viss omfattning. Då det råder oklarhet i vilka delar som avtalade åtgärder genomförts. FORTV åtar sig därför att utföra och bekosta en ny övergripande utredning utifrån historisk dokumentation och fältkontroller av OXA-förekomst.
- 2) När åtgärder planeras av kommunen inom reservatet, exempelvis bryggor, utsiktstorn, vindskydd, servicebyggnader och andra åtgärder som gagnar reservatets syften ska FORTV vara kommunen behjälplig avseende OXA-problematiken. Denna hjälp avser begränsade markytor på maximalt 7500 kvadratmeter av fastigheten Åkerö 3:19 som avropas av kommunen och utförs vid ett och samma tillfälle. Kostnaden för riskreducerande åtgärder bekostas till $\frac{3}{4}$ av FORTV och $\frac{1}{4}$ av kommunen. Avstämning ska ske mellan parterna innan åtgärder påbörjas.
- 3) Arbetena enligt punkt 2 ska samordnas med motsvarande arbeten enligt mellan parterna upprättat avsiktsförklaringsavtal för att uppnå ekonomiska samordningsvinster. Det förutsätter att kommunen vid det tillfället har klarlagt var åtgärderna ska utföras.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar vilka har undertecknats och utväxlats mellan parterna.

Timrå den

Eskilstuna den

För TIMRÅ KOMMUN

För FORTIFIKATIONSVERKET

.....

.....

Kommunstyrelsens ordförande

Göran Wahlström, C PROJ

.....

.....

Kommunchef

Karl-Martin Svärd

Tf chef Fastighetsutveckling

Bilaga:

Kartbilaga